

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขยายผิวจราจรวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านสวายจู หมู่ที่ ๑๖ (จากบ้านนายศุภกร ภูโหมพรหม ถึงชุมประตุน้ำหมู่บ้าน)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๔๘๑,๐๐๐.๐๐ บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

ขยายผิวจราจรวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านสวายจู หมู่ที่ ๑๖ (จากบ้านนายศุภกร ภูโหมพรหม ถึงชุมประตุน้ำหมู่บ้าน) ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑.๐๐ ป้าย ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น (ทล-๕-๓๐๑) และแบบองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา แบบเลขที่ ๗/๒๕๖๘

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 มี.ค. 2568

เป็นเงิน ๔๘๙,๐๐๐.๐๐ บาท (-สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

๖.๒ บัญชีรายละเอียดปริมาณการ

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายปฐมพร เลี่ยมดี	ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการ
๒. นางยรรยง ไชยา	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	เป็นกรรมการ
๓. นายสุรเชษฐ สัจจรดี	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	เป็นกรรมการ

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ประเภท อาคาร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสวายจู หมู่ที่ 16 อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

แบบเลขที่ ออกแบบโดย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR. F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	374,011.12	1.3091	489,617.96	
2	ประเภทงานทาง			-	
3	ประเภทงานชลประทาน			-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม			-	
5	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ				
6	งานไม่พิจารณาปรับราคา			-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงาน.....0.00.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.00.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00.....%				
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			489,617.96	
	ขอคิดเป็นเงินประมาณการเพียง			489,000.00	

(ตัวอักษร สีแดงแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ประมาณการโดย.....กรรมการ.

(นายสุรเชษฐ สัจจรดี)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ประธาน ฯ

(นายปฐมพร เสียมดี)

ผอ.กองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ.

(นางยรรยง ไชยา)

ผอ.กองการศึกษา

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางเนตรนภา เหมือนนาค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา

24 มี.ค. 2568

แบบ ปร.๔ แม่บท ๒/๔

๑๖ หมู่ที่ ๖ บ้านสวายจู้ ผู้คนสละ ราชการประมาณการ

ปริมาณงาน กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร

รายงานโดย

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเปาะ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ประมาณราคาโดย นายสุรพงษ์ ตัญจรัตน์
เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๔
พ.ศ. ๒๕๖๔

[illegible]

แบบ ป.๔ มัธยมศึกษา ๔/๔

รวมรายการก่อสร้างระบบน้ำ บ้านสวนใหญ่ หมู่ที่ ๑๖

ปริมาณงาน กว่าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร

แบบเกวาท

รายการเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเปา
อำเภอปรางสาท
จังหวัดสุรินทร์

ประมาณราคาโดย นายสุระพงษ์ สัมฤทธิ์
เมื่อวันที่
เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕

[illegible]