

แบบ ปร.5

ใบราคากลาง

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ประเภท งานชลประทาน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนุกเจก ม.15 ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา

แบบเลขที่ ออกแบบโดย

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR. F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง			-	
3	ประเภทงานชลประทาน	348,557.25	1.3248	461,768.64	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม			-	
5	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ			-	
	เงินโอน			-	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%			-	
	เงินประกันผลงาน.....%			-	
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.00.....%			-	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			461,768.64	ระยะเวลา ก่อสร้าง 90 วัน
	คิดเป็นเงินประมาณเพียง			457,000.00	
	(ตัวอักษร สี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)				
อ้างอิงจากราคาวัสดุ ของสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า พาณิชจังหวัดสุรินทร์ เดือนกุมภาพันธ์ 2563					

(ลงชื่อ.....)ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายปฐมพร เลี่ยมดี)

(ลงชื่อ.....)กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุรเชษฐ ถัญจรีดี)

(ลงชื่อ.....)กรรมการกำหนดราคากลาง
(พ.อ.ท.ธีรวัฒน์ เดชบุญชู)

(ลงชื่อ.....)ผู้อนุมัติ
(นางเนตรนภา เหมือนนาค)

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

รายการประมาณการ
โครงการจัดลอกหน้าฝายหลังฝายชะลอน้ำ บ้านนุเกแจก หมู่ที่ 15

ปริมาณงาน กว้าง 16.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร มีปริมาณดินขาดน้อยกว่า 5,605.00 ลบ.ม.

สถานประกอบการ ลำห้วยเสนง ป่ามฤคเจดีย์ หมู่ที่ 15 ตำบลตาเปา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลบา อำเภอบราสาท จังหวัดสุรินทร์

[illegible][illegible]

รวมค่าแรงงานและค่าวัสดุ